

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

BDI SEM DESONERAÇÃO: 24,22%

BDI COM DESONERAÇÃO: 30,66%

OBRAS PRÓPRIA (CONVÊNIO Nº 919963/2021)			
	OBRA	VALORES	
		SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
1	TRECHO ACESSO BREJO DO CAJUEIRO	EMP0014	EMP0018
	Total	R\$ 1.108.663,11	R\$ 1.153.129,42
2	SÃO MIGUEL	EMP0004	EMP0017
	Total	R\$ 1.910.215,72	R\$ 1.955.916,29
3	SANTA CRUZ	EMP0012	EMP0020
	Total	R\$ 1.290.135,51	R\$ 1.336.916,94
4	PADRE CÍCERO	EMP0011	EMP0021
	Total	R\$ 1.618.067,33	R\$ 1.685.624,49
5	ESTRADA DE PADRE CÍCERO À SÃO VICENTE	EMP0013	EMP0022
	Total	R\$ 2.333.447,88	R\$ 2.423.068,34
6	SÃO VICENTE	EMP0008	EMP0023
	Total	R\$ 926.134,10	R\$ 967.573,98
SOMATÓRIO		R\$ 9.186.663,64	R\$ 9.522.229,46

VALOR DISPONÍVEL PARA A EMENDA	R\$ 9.609.989,73	R\$ 9.609.989,73
VALOR DO ORÇAMENTO	R\$ 9.186.663,64	R\$ 9.522.229,46
DIFERENÇA	R\$ 423.326,09	R\$ 87.760,27