



J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Siriri, 496 - Sala 06 - CEP 49010-450 - Centro

Aracaju - SE - Telefone (79) 99682-1124

CNPJ N°32.182.864/0001-68 - e-mail: diretoria.jsiqueira@gmail.com

Ilma. Sra.

Maria Sandra Silvestre Santos Rezende
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Propriá/SE
Ref.: Tomada de Preços N° 03/2022 - PMP

Sra. Presidente,

A J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 32.182.864/0001-68, por seu representante legal infra assinado, vem tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO**, contra a decisão dessa douta Comissão Permanente de Licitação, que inabilitou a recorrente, demonstrando os motivos de seu inconformismo, pelas razões a seguir articuladas:

Reporta essa douta comissão, que "**Declara inabilitada a empresa J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI por ter deixado de atender em sua totalidade o exigido no item 8.4.6 do edital, conforme explicitado anteriormente**".

No julgado proferido pelo Tribunal de Contas da União, o relator defendeu que a vedação à inclusão de documento "*que deveria constar originariamente da proposta*", prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação.

Cabe-nos registrar, que os atestados estavam presentes na documentação de habilitação da recorrente (páginas 77 a 94), sendo que o único questionamento a respeito dos mesmos, é quanto à sua autenticidade.

O TCU exarou o Acórdão n. 1211/2021-P, com a seguinte ementa:

Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). (Sem grifos no original).

Ratificando esse entendimento, o art. 64, inciso I, da Lei 14.133/2021 admite expressamente a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame.

Por todo o exposto, estamos juntando cópias autenticadas dos documentos em questão, que comprovam a pré-existência dos mesmos, ao tempo que requeremos, com fundamento nos parágrafos 2º e 4º do art. 109 da Lei de Licitações, que reconsidere sua decisão anterior, deliberando agora pela **HABILITAÇÃO** da Empresa J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelo atendimento irrestrito à Legislação.

Nestes termos
Pede Deferimento.

Aracaju/SE, 16 de Setembro de 2022.


Evandro Jorge de Siqueira
Representante Legal

Simara Fernandes da Silva
CPL Propriá
Matrícula n°: 432
Recebido em 19/09/2022
às 10:45h

1/19



CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 196/2006

Página 1 de 2

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : JAIRO DOS SANTOS MACIEL
 Número da Carteira : BA 11998/D
 Visto CREA : 7793
 CREA de Origem : BAHIA
 Título : ENGENHEIRO CIVIL

Número ART : BA0000011998000031 Série: A
 Data de Anotação : 21/06/2006
 No. ART Vinculada : 227214A JAIRO DOS SANTOS MACIEL
 Empresa Contratada : CONSTRUTORA TRYON LTDA
 Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 Endereço da Obra : RUA SANTO ANDRE E SÃO LUCAS
 Valor da Obra/Serviço R\$: 148.614,29
 Cidade : BARRA DOS COQUEIROS-SE
 Participação : Individual
 Tipo da ART : Substituição
 Tipo do Contrato : Empregado
 Data da Baixa : 23/06/2006
 Motivo da Baixa : CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Período : 02/02/2004 à 31/05/2004

*****Observações*****
 EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SANTO ANDRE E SÃO LUCAS. VALOR DA OBRA R\$ 148.614,29. INÍCIO DA OBRA ; 02/02/04. TÉRMINO ; 31/05/04.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUÇÃO Quantidade:697,00
 Descrição: DRENAGEM
 Nível:ATUAÇÃO Unidade: METRO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUÇÃO Quantidade:2.915,00
 Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS
 Nível:ATUAÇÃO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUÇÃO Quantidade:778,00
 Descrição: MEIO FIO
 Nível:ATUAÇÃO Unidade: METRO(S)

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527135288

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/RR8P9Y>

Aracaju, 16/09/2022 15:33:40 324

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79..



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 10/01/07

Assinatura CREA-SE

2/19

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397

Caucônio Pierst
VERSO EM BRANCO





CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Sergipe

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Página 2 de 2

No. CAT: 196/2006

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Maria Lucia Ribeiro Dantas, dato e assino a presente certidão.

ARACAJU/SE 23/06/2006

Maria Lucia Ribeiro Dantas

Engenheira Civil - Assessora Técnica - CREA 5307-D/SE

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527135288

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/RR8P9Y>

Aracaju, 16/09/2022 15:33:40 324

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$3,16 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3893



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 16/09/2022

Yngrid Nascimento Guerreiro
ESCREVENTE AUTORIZADA
NATURA

3/19



Cartório Pirene,
VERSO EMERSON

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527135288

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/RR8P9Y>

Aracaju, 16/09/2022 15:33:40 324

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79..



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL: 79 32143307



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**

ATESTADO

CONTRATO Nº 014/2004

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a firma Construtora Tryon Ltda, com sede à Rua Panificador Silva, 233, 1º andar, São Cristóvão – SE, CGC 01.122.172/0001-29, executou para a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, no período de 02/02/2004 a 31/05/2004, através do Contrato nº 014/2004, de acordo com as especificações, os serviços da obra de **Drenagem e pavimentação em paralelepípedos das ruas Santo André e São Lucas (ambas entre a rua João Batista e o mangue) e pavimentação em paralelepípedos da Travessa Santo André (entre as ruas Santo André e São João), no Loteamento Marivan – neste Município, tendo como Responsável Técnico através da ART nº 227214, o Eng.º Civil Jairo dos Santos Maciel, Crea nº 11.998/D, Visto/SE nº 7.793. O valor do contrato foi R\$ 148.614,29 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e nove centavos), sendo cancelado um saldo de R\$ 601,16 (seiscentos e um reais e dezesseis centavos). Conforme os quantitativos elencados abaixo:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIA	UN	1,00
1.2	TOPOGRAFIA	DIA	72,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.915,00
2.2	ATERRO COM AREIA ADENSADA	M3	291,50
2.3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO	M	778,00
2.4	PARALELEPÍPEDO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	2.915,00
2.5	EXPURGO DE MATERIAL COM DMT=4,0 KM	M3	349,80
2.6	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	291,50
3	DIVERSOS		
3.1	MARCO DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00
3.2	SINALIZAÇÃO DA OBRA	VB	1,00
4	DRENAGEM		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	431,15
4.2	PONTA DE ALA(BUEIRO SIMPLES DIAM=0,40 M)	UN	1,00
4.3	POÇO DE VISITA 0,60M H= 1,50 A 2,00M	UN	3,00
4.4	POÇO DE VISITA 0,40 M H= 1,50 A 2,00 M	UN	4,00
4.5	REATERRO COM RETRO ESCAVADEIRA-COMPACT. MANUAL	M3	371,68
4.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 0,30M	M	52,00
4.7	TUBO DE CONCRETO ARMADO CAI D= 0,60M	M	85,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE nº 196/2006 para integrante e responsável da CAT nº 21102 Anexo forma

Jairo dos Santos Maciel
Engenheiro Técnico
CREA 5.307/D-SE

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 16/09/2022
Gomes Pereira, 16 – Centro – Telefax (79) 262-1274/1390 – Barra dos Coqueiros/Sergipe – CEP 49140-600
CNPJ 13.128.863/0001-90 – E-mail: cmbe@infonet.com.br

Yngrid Nascimento Guerreiro
Escrevente Autorizada

4/19 *Handwritten signature*

Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527135288

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/RR8P9Y>

Aracaju, 16/09/2022 15:33:40 324

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79..



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP: 49140-000 - TEL.: 79 3214.539

ATESTADO

CONTRATO Nº 014/2004

4.8	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D= 0,40M	M	104,00
4.9	BOCA DE LOBO COM GRELHA OU TIPO GAVETA	UN	14,00
4.10	PONTA DE ALA(BUEIRO SIMPLES DIAM=0,60 M)	UN	1,00
4.11	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO	M2	60,00
4.12	ESCORAMENTO CONTÍNUO	M2	60,00
4.13	ESGOTAMENTO POR HORA	HPxH	465,00
4.14	EXPURGO DE MATERIAL C/ DMT = 4 KM	M3	72,30
5	DRENAGEM AUXILIAR		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	101,70
5.2	REATERRO COMPACTADO	M3	91,53
5.3	CAIXAS DE PASSAGEM 0,50 x 0,50M	UN	41,00
5.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC D=100 mm	M	42,00
5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC D=150 mm	M	414,00
6	LIMPEZA DA OBRA		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	1,00

[Handwritten signature]

Engº Civil Renan Moreira Sandes
CREA 5.322/D - SE
Secretário Municipal de Obras

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e o parte integrante e inseparável do CAT. Nº 19612006
Anexo Folha 02 de 02

[Handwritten signature]
Engª Lúcia Ribeiro Damás
Assessora Técnica
CREA 5.322/D - SE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/06

[Handwritten signature]
Assessora Técnica
CREA 5.322/D - SE

CONFERE COM O ORIGINAL

EM _____

ASSINATURA

Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE-CREA-SE

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 542/97

Fl. 01/04

CERTIFICO a requerimento que revendo o prontuário do interessado, conforme o disposto no Artigo 1º da Resolução nº 317/86 do CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, constatamos que o Engenheiro Civil JAIRO DOS SANTOS MACIEL, portador da Carteira Profissional nº 11.998/D do CREA/BA, e visada no CREA/SE sob nº 7.793/94, foi o Responsável Técnico pelo seguinte serviço:

01 - SERVIÇO: Fiscalização e Acompanhamento da execução dos serviços para construção de 01 (um) edifício residencial com 13 pavimentos, 24 apartamentos (dois por andar), com área total de construção de 8.066,65 m².

a) Proprietário: CONSTRUTORA ENG&ARQ LTDA.; b) Local do Serviço: Antiga estrada para Atalaia/SE, s/nº - Aracaju/SE; c) Registro no CREA/SE sob nº 162072, anotado em 11.12.97; d) Empresa Contratada: CONSTRUTORA LINS MACIEL LTDA.; e) Valor do Serviço: R\$ 10.000,00; f) Quantitativos: Execução de Edifício de Alvenaria Para Fins Residenciais.

CERTIFICO ainda, que sua Responsabilidade Técnica se restringe aos limites de suas atribuições profissionais, de acordo com o Artigo 7º da Resolução nº 218, de 29.06.73 do CONFEA. CERTIFICO mais, que foi registrado neste Conselho Regional, Atestado fornecido pelo Proprietário do serviço - CONSTRUTORA ENG&ARQ LTDA. - que faz parte integrante desta Certidão. E, para constar eu, *Enbete Silva de Oliveira*, Chefe da Divisão de Registro e Cadastro, passei a presente Certidão. Visto *[Assinatura]*, Presidente do CREA/SE. Aracaju(SE), 12 de dezembro de 1997.

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
 TABELIAO: DANIEL PIERETE



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527135286

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/PEDG46>

Aracaju, 16/09/2022 15:29:13 30830

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79..



6/19

Cartório Piereta
VERSO EM BRANCO

CONSTRUTORA ENG & ARQ

Atestado

Atestamos para os devidos fins que a **Construtora Lins Maciel Ltda**, firma sediada na Rua São Cristóvão, nº 14, sala 404, Centro, executou para **Construtora Eng&Arg Ltda**, de acordo com o Contrato 009/97, os Serviços de Fiscalização e Acompanhamento dos Serviços para Construção de 01 (hum) Edifício Residencial, com 13 Pavimentos, 24 apartamentos (dois por andar), com área Total de Construção de 8.066,65 m2.

01 – Descrição Sumária: Construção de 01 (hum) Edifício Residencial, com 13 Pavimentos, 24 apartamentos (dois por andar), com área Total de Construção de 8.066,65 m2.

02 – Principais Quantitativos:

Fundações			
Fundação em Estaca Metálica	192,00	ml	
Fundação em Estaca Pré-Moldada de Concreto	168,00	ml	
Estrutura			
Forma em Madeirite Plastificado 18mm	7.620,00	m2	
Aço CA50 e CA60	134,65	ton	
Concreto 20,0 Mpa	1.475,00	m3	
Elevações			
Alvenaria de Bloco e=10cm	9.255,34	m2	
Revestimento			
Chapisco Interno	19.291,00	m2	
Chapisco Externo	5.502,00	m2	
Emboço Interno	4.912,23	m2	
Emboço Externo	5.502,00	m2	
Reboco Interno	14.830,00	m2	
Cerâmica/Azulejo	4.461,00	m2	
Pastilha NGK 5x5cm	5.502,00	m2	
Pavimentação			
Piso Alta Resistência	3.116,00	m2	
Rodapé Piso Alta Resistência	393,00	Ml	
Cimentado para Taboado	693,00	m2	
Contrapiso para Cerâmica/Granito	11.712,00	m2	
Taboado Pau D'arco	693,00	m2	
Cerâmica 20x20cm	8.064,00	m2	
Granito/Mármore	3.648,00	m2	
Cobertura			
Cobertura Canaleta 49x90	625,00	m2	

Pierete

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.
Selo TUSE: 202229527135286
Acesso: <http://www.tjse.jus.br/x/PEDG46>
Aracaju, 16/09/2022 15:29:13 30830
Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada
Emol.: R\$3,16 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79..

RUA LAGARTO, 132 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP: 49.010-390 - TEL: 79 3214.3302



13 nos

7/19

Cartório Piarate
R. FULBANO



CONSTRUTORA ENG & ARQ

Cobertura Telha Ondulada 8mm	374,34	m2
Soleira/Peitoril/Rodapé	125,60	ml
Soleira de Granito	44,80	ml
Soleira de Pau D'arco	335,93	ml
Filete em Granito	1.756,30	ml
Peitoril em Mármore	648,80	ml
Rodapé de Pau D'arco	1.280,47	ml
Rodapé de Granito		
Impermeabilização	462,00	m2
Manta Asfáltica 3mm	917,00	m2
Manta Asfáltica 3mm Anti-Raiz	188,00	m2
Manta Asfáltica 4mm	585,00	m2
Manta Asfáltica 4mm c/véu de fibra de vidro		
Esquadrias	1.105,00	m2
Esquadria de Alumínio Anodizado Preto	648,80	m2
Porta de Madeira Semioca	49,00	m2
Esquadria Metálica	1.105,00	m2
Vidro liso fumê 4mm		
Forros	960,00	m2
Forro em Lambrí de Pau D'arco	1.123,00	m2
Forro de gesso		
Pinturas e Enceramentos	2.973,88	m2
Enceramento de Portas e Forros de Madeira	14.396,00	m2
Pintura Latex sobre massa PVA	192,00	m2
Pintura Acrílica sobre massa acrílica	1301,00	m2
Textura Acrílica		
Instalações Elétricas/Telefônicas	821,00	un
Ponto de luz no teto	920,00	un
Ponto de interruptor	1.841,00	un
Ponto de Tomada		
Instalações Hidro-Sanitárias	696,00	un
Ponto de Esgoto	672,00	un
Ponto de Água Fria	240,00	un
Ponto de Água Quente		
Instalações Contra Incêndio	39,20	ml
Tubo Galvanizado 4"	14,00	un
Caixa de Incêndio	1,00	un
Hidrante de Passeio	35,00	un
Extintores		

Pierete

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIELEPIERETE

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.
Selo TUSE: 202229527135286
Acesso: <http://www.ijse.jus.br/x/PEDG46>
Aracaju, 16/09/2022 15:29:13 30830
Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada
Emol.: R\$3,16 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397

15

8/19

Cardápio Pierete
VERSÃO EM BRANCO



CONSTRUTORA
ENG & ARQ

Instalação de Gás

Sistema - Casa de Instalação 6 Botijões

1,00 un

Serviços Complementares

Escavação Mecanizada de valas h=2,50m

230,00 m3

Escoramento Metálico c/ Estaca Prancha h=3,00m

210,00 m2

Rebaixamento de Lençol Freático c/ ponteiros filtrantes

115,00 ml

Esgotamento de Valas c/ bomba submersa

245,00 h

Assentamento de Manilhas CA-1 D=0,80m

52,00 ml

Fossa em Concreto Armado

1,00 un

Filtro Anaeróbio

1,00 un

Tanque de Contato

1,00 un

03 - Valor Contrato Inicial : R\$ 10.000,00

04 - Responsáveis Técnicos: Paulo Cesar Mikhael Jabur Abud

Engº Civil

CREA 23.877-D/BA, Visto/SE 7.913

Jairo dos Santos Maciel

Engº Civil

CREA 11.998-D/BA, Visto/SE 7.793

Declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro das normas técnicas da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida firma na condução dos serviços executados para realização da obra.

Aracaju, 09 de dezembro de 1997

CONSTRUTORA ENG & ARQ LTDA
Augusto Berbert
AUGUSTO MARQUES BERBERT
CREA 14773 - D - 6768

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527135286

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/PEDG46>

Aracaju, 16/09/2022 15:29:13 30830

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3218.3399



9/99

Caetano Piere
VERSO EM BRANCO



Cartório Plerets
VERS-EMBRAND

CRABE



CAT Nº 305/97
Fl. Nº 03/03

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Lagarto
GABINETE DO PREFEITO

05- Valor inicial do Contrato R\$ 88.846,06

06- Data Base = Setembro/96

07- Valor total faturado a Preços Iniciais
R\$ 88.846,06

08- Agente Financeiro

Recursos Proprios

09- Responsáveis técnicos


JAIRO DOS SANTOS MACIEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 11.998-D/BA

PAULO CESAR MIKHAIEL JABUR ABUD
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 23.877-D/BA


Atestamos ainda que todo o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão da obra ficou sob responsabilidade da **Construtora Lins Maciel Ltda.**

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro das normas técnicas da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida firma na condução dos serviços executados para realização da obra.

Lagarto(SE), 18 de dezembro de 1996.



JOSE RAYMONDO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ENGO JACK NELSON SCHUMACHER
SECRETARIO TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO
CREA Nº 60.408 - D / RS

12/19

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527135287

Acesso: <http://www.tjse.jus.br/x/YM8XMB>

Aracaju, 16/09/2022 15:31:50 17188

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$3,16 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL: (79) 3214-3397



Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO

CARIMBO



CAT Nº 305/97

Fl. Nº 02/03

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Lagarto
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora Lins Maciel Ltda, firma sediada na cidade de Aracaju-SE, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO/SE, de acordo com o contrato nº 016/96, firmado em 12 de setembro de 1996, sob a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO/SE, os Serviços de Pavimentação e Drenagem do Povoado Matinha, município de Lagarto, com as seguintes características:

01- Descrição Sumária: Serviços de Pavimentação e Drenagem do Povoado Matinha, no Município de Lagarto.

02- Principais quantitativos de serviços executados:

SERVIÇOS PRELIMINARES :

Instalações Provisórias 1,00 vb

DRENAGEM :

Fornecimento e Assentamento de tubo de concreto	
diâmetro 400 mm	375,00 m
diâmetro 600 mm	40,00 m
diâmetro 1000 mm	25,00 m
Poço de Visita diam. 400 mm	8,00 un
Boca de Lobo diam. 400 mm	15,00 un
Escavação manual até 2 m	832,50 m ³
Reaterro compactado	582,50 m ³
Bota fora	50,00 m ³

PAVIMENTAÇÃO :

Pavimento em Paralelepipedo rej. 1:3	2.903,25 m ²
Meio Fio Granítico	848,00 m ³

03- Período contratual de execução 90 dias

Início: 16/09/96

Término: 14/12/97

04- Período efetivo de execução 89 dias

Início: 16/09/96

Término: 13/12/97

11/99

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527135287

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/YM8XMB>

Aracaju, 16/09/2022 15:31:50 17188

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL: 789 214.3397



Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO



CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 55/2008

Página 1 de 2

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : JAIRO DOS SANTOS MACIEL
 Número da Carteira : BA 11998/D
 Visto CREA : 7793
 CREA de Origem : BAHIA
 Título : ENGENHEIRO CIVIL

Número ART : BA0000011998000058 Série: A
 Data de Anotação : 13/02/2008
 No. ART Vinculada : BA0000011998000057A
 Empresa Contratada : GLOBAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
 Nome Contratante : PREF. MUNIC. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO-SE
 Nome Proprietário : PREF. MUNIC. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO-SE
 Endereço da Obra : BAIRRO DA TORRE EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 Valor da Obra/Serviço : R\$ 100.768,82
 Cidade : CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO-SE
 Participação : Individual
 Tipo da ART : Substituição
 Tipo do Contrato : Autônomo
 Data da Baixa : 13/02/2008
 Motivo da Baixa : CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.
 Período : 16/01/2007 à 16/05/2007

*****Observações*****

RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DELMIRO DE MIRANDA BRITO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA TORRE EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO-SE.
 CONTRATO: 463/2006.
 INÍCIO: 16/01/2007.
 PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR DATADO DE 11/05/2007 COM VALOR DE R\$ 16.606,40.
 TÉRMINO: 16/05/2007.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :REFORMA
 Descrição:INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Nível: ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO
 Quantidade: 1046,5
 Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :REFORMA
 Descrição:CALÇAMENTO COM PEDRAS
 Nível: ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO
 Quantidade: 176,21
 Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :REFORMA
 Descrição:PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
 Nível: ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO
 Quantidade: 97,01
 Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUÇÃO
 Descrição:INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.
 Nível: ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO
 Quantidade: 5
 Unidade: PONTO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUÇÃO
 Descrição:ESTRUTURA DE MADEIRA
 Nível: ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO
 Quantidade: 58
 Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

13/19

Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527112728

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/7XEQGF>

Aracaju, 05/08/2022 12:32:53 31398

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79-3214.3399



CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 55/2008

Página 2 de 2

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ão) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Rúbia Teixeira Moisinho, dato e assino a presente certidão.

ARACAJU/SE 13/02/2008

Rúbia Teixeira Moisinho

Engenheira Civil - CREA 2576-D/SE - Assessora Técnica

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Pierete

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527112728

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/7XEQGF>

Aracaju, 05/08/2022 12:32:53 31398

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79.

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397



14/50

Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO



Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e insubstituível do CAT N.º 55/00 Anexo Folha 01/05

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Eng.ª Civil Rubia Teixeira Moissinho
Assessora Técnica
CREA 2576/D-SE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 03/06/06

ATESTADO

CARTA CONVITE N.º 057/2006 – CONTRATO N.º 463/2006

Eng.ª Civil Rubia Teixeira Moissinho
Assessora Técnica
CREA 2576/D-SE

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a firma **GLOBAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.**, com sede na Rua Helio Maranhão, nº 47, 1º andar, Bairro Grageru, Aracaju/SE, executou para a Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco, através do Contrato nº 463/2006 da Carta Convite nº 057/2006, de acordo com as especificações, a Restauração da Praça Delmiro de Miranda Brito, Localizada no Bairro da Torre, em Canindé de São Francisco/SE, tendo como Responsável Técnico, através da ART nº BA0000011998-000045, o Eng.º Civil Jairo dos Santos Maciel, CREA n.º 11.496/D-SE. Conforme os quantitativos elencados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
01.	REFORMA		
01.01	PRELIMINARES		
01.01.001	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	8,00
01.01.002	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areia	m²	176,21
01.02	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E PINTURA		
01.02.001	Revestimento de piso com pedra portuguesa	m2	77,02
01.02.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	816,08
02.	QUIOSQUE		
02.01	FUNDAÇÃO		
02.01.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,03
02.01.002	Alvenaria de pedra granítica argamassada	m3	4,03
02.01.003	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck 15 mpa, seção 9x12cm (cinta inferior)	m	30,05
02.01.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m3	11,76
02.02	PAVIMENTAÇÃO		
02.02.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck 15mpa	m2	58,79
02.03	ELEVAÇÃO		
02.03.001	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. 200mm (p/ formas)	m	3,00
02.03.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck 15 mpa, seção 9x12cm (cinta superior)	m	30,05
02.03.003	Concreto armado fck 15MPa para uso geral	m3	5,82
02.03.004	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	91,44
02.04	COBERTURA		
02.04.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 15cm com abertura de encaixes	m	10,20
02.04.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 12cm com abertura de encaixes	m	36,00

15/19

Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Pierete

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527112731

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/A3JEPT>

Aracaju, 05/08/2022 12:33:27 1101

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79..

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL: 79-3214.9977

Cartório Pierete - Aracaju - SE - Escrevente Autorizada

Cartório do 8º Ofício de Notas e Registro Civil de Aracaju - SE

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável do CAT N.º 55108
Anexo Folha 02105



CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 13/02/08

Assinatura

Eng.º Civil Rubia Teixeira Moisés

Eng.º Civil Rubia Teixeira Moisés

ESTADO DE SERGIPE

Assessora Técnica
CREA 2576/D-SE

MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assessora Técnica
CREA 2576/D-SE

02.04.003	Madeiramento em massaranduba com ripão 5,0 x 4,0 cm e ripa 4,0 x 1,0 cm - serrado, exclusive peças principais	m2	58,00
02.04.004	Telhamento com telha cerâmica tipo canal-plan, simonassin, elite, barro forte, de 1ª	m2	58,00
02.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
02.05.001	Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v	un	1,00
02.05.002	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido	un	5,00
02.05.003	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado	pt	1,00
02.05.004	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido	pt	1,00
02.05.005	Ponto de tomada 2p + t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, exclusive aterramento	pt	3,00
02.05.006	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	90,00
02.05.007	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, em resina termoplástica, para até 3 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
02.05.008	Disjuntor unipolar 10a / 30a	un	1,00
02.06	REVESTIMENTO		
02.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	182,88
02.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	91,44
02.06.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	38,02
02.06.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, samarsa, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	53,42
02.06.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cecrisa, linha hercules, pei 5, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	26,33
02.06.008	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	68,90
02.06.009	Solcira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,88
02.07	ESQUADRIAS		
02.07.001	Janela de abrir em madeira de lei, em escama comum	m2	5,82
02.07.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
02.07.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	2,00
02.07.004	Tampo de balcão em granito cinza andorinha	m2	2,80
02.07.005	Porta em chapa de aço galvanizado, de enrolar	m2	7,28
02.08	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
02.08.001	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	2,00
02.08.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm	m	6,00
02.08.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
02.08.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
02.09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
02.09.001	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive	un	1,00

Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO |  **Pierete**
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527112731 

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/E3JFPT>

Aracaju, 05/08/2022 12:33:27 1101

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$3,16 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79..



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e insubstituível do CAT N.º 55100
Anexo Folha 03/05



CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 13/12/08

Eng.º Civil Rubia Teixeira Moisés

Assessora Técnica
CREA 2576/D-SE

Eng.º Civil Rubia Teixeira Moisés

ESTADO DE SERGIPE

Assessora Técnica SECRETARIA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

CREA 2576/D-SE

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

	rodopia 7 cm, assentada.		
02.09.002	Lavatório sem coluna inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	2,00
02.09.003	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40)	un	2,00
02.09.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável	un	3,00
02.09.005	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm - 25mm	un	2,00
02.09.006	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm - 25mm	un	4,00
02.09.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d - 40 mm (1 1/4")	m	10,00
02.09.008	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm - 40mm	un	1,00
02.09.009	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm - 40mm	un	1,00
02.09.010	Torneira bóia d - 1"(deca ou similar)	un	1,00
02.09.011	Registro de gaveta 1" (hd ref 1510) ou similar	un	1,00
02.10	PINTURA		
02.10.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	91,44
02.10.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	91,44
02.10.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre madeira	m2	11,76
03.	PARQUE INFANTIL		
03.01	FUNDAÇÃO		
03.01.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,32
03.01.002	Alvenaria de pedra granítica argamassada	m3	2,32
03.01.003	Alvenaria de pedra granítica argamassada, aparente	m3	20,73
03.01.004	Coleção de areia	m3	10,56
03.02	URBANIZAÇÃO		
03.02.001	Concreto simples fabricado na obra, fck - 15 mpa, lançado e adensado (bancos)	m3	0,52
03.03	PINTURA		
03.03.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre parede	m2	12,88
03.04	PAVIMENTAÇÃO		
03.04.001	Pavimentação em lajota de cimento, lisa, dimensões 40 x 40 x 2.5 cm, aplicado com argamassa de cimento e areia traço t1 (1:3), inclusive regularização de base ou emboço	m2	176,21
03.04.002	Meio-fio de concreto simples (tipo 01), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	8,00
03.05	PARQUE INFANTIL		
03.05.001	Gangorra "sergiparque" (fornecimento e instalação)	un	2,00
03.05.002	Escorregadeira sergiparque	un	1,00
03.05.003	Balanço sergiparque	un	1,00
03.05.004	Carrocel "sergiparque" 6 lugares (fornecimento e instalação)	un	2,00
04.	URBANIZAÇÃO		
04.01	URBANIZAÇÃO		
04.01.001	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	6,00
04.01.002	Banco de ferro com encosto largura ± 30cm	un	18,00
04.01.003	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	63,74

17/19

Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Pierete

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527112731

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/E3JFPT>

Aracaju, 05/08/2022 12:33:27 1101

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$3,16 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,63 Total:R\$3,79..



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397



Este, Atestado encontra-se registrado no CDTAVOS e é parte integrante e indispensável de CAT N.º 55/00 Anexo Folha 04/02



CONFERE COM O ORIGINAL

Em 03/12/08

Ass. [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Assessora Técnica
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CREA 2576/D-SE

Eng.º Carl Rubia Teixeira Moissinho
Assessora Técnica
CREA 2576/D-SE

04.01.004	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	637,47
04.02	DIVERSOS		
04.02.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (quebra-molas)		
04.02.002	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em nova cor, 02 demãos	m3	3,60
04.02.003	Limpeza geral	un	5,00
04.02.003	Painel de Pintura Artística	m2	253,23
		vb	1,00

ADITIVO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
02.	QUIOSQUE		
02.01	FUNDAÇÃO		
02.01.002	Alvenaria de pedra granítica argamassada	m3	2,83
02.03	ELEVAÇÃO		
02.03.004	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), c = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	31,52
02.04	COBERTURA		
02.04.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 15cm com abertura de encaixes	m	26,80
02.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
02.05.001	Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v	un	4,00
02.05.003	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado	pt	2,00
02.05.005	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, exclusive aterramento	pt	1,00
02.05.008	Disjuntor unipolar 10a / 30a	un	3,00
02.06	REVESTIMENTO		
02.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	63,04
02.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	31,52
02.06.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	28,95
02.06.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, samarsa, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	-28,95
02.06.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cecrisa, linha hérules, pei 5, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	28,16
02.07	ESQUADRIAS		
02.07.001	Janela de abrir em madeira de lei, em escama comum	m2	-5,82
02.07.004	Tampo de balcão em granito cinza andorinha	m2	-2,35
02.08	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
02.08.001	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00
02.08.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm	m	30,00
02.08.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
02.10	PINTURA		
02.10.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação	m2	-28,40

Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Pierete

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.

Selo TJSE: 202229527112731



Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/E3JFPT>

Aracaju, 05/08/2022 12:33:27 -1101

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$3,16 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397



Est. Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e indispensável de CAT. Nº 55108
Anexo Folha 05/05



JUNFERE COM O ORIGINAL
Em 03/02/08

Eng.ª Carl Rubia Teixeira Moisés
Assessora Técnica
CREA 2576/D-SE

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPALIDADE MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Eng.ª Carl Rubia Teixeira Moisés
Assessora Técnica
CREA 2576/D-SE

02.10.002	de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores		
02.10.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	-91,44
02.10.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	158,41
03.	PARQUE INFANTIL	m2	14,56
03.01	FUNDAÇÃO		
03.01.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		
03.01.002	Alvenaria de pedra granítica argamassada	m3	7,15
03.04	PAVIMENTAÇÃO	m3	7,15
03.04.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m2	97,01
03.04.002	Meio-fio de concreto simples (tipo 01), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	118,00
03.04.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	273,22

VALOR DO CONTRATO: R\$ 84.162,42

VALOR DO ADITIVO: R\$ 16.606,40

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias

INÍCIO: 16/01/2007

TÉRMINO: 16/05/2007

Canindé de São Francisco-SE, 16 de Agosto de 2007.


José Reno Alverne

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

José Ricardo de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-23473-D


Cartório Pierete
VERSO EM BRANCO

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fé.
Selo TJSE: 202229527172731
Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/E3JFPT>
Aracaju, 05/08/2022 12:33:27 1101
Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada
Emol.: R\$3,16 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79..



RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79-3214.3397

